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DESARROLLO KAAN LUXURY TOWERS, EN LIBRAMIENTO SUR CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 1C-3F-
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL

RSOC01 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO SEGUN MEDIDAS EN ESPECIFICACIONES
INDICADAS EN LA NORMA PVMTA TIPO "T". INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, TRAZO,
CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE ARROYO EN CONCRETO Y/O CARPETA ASFALTICA O PAVIMENTO, EXCAVACIONES EN
CUALQUIER TIPO TERRENO, NIVELACION, REPARACION Y/O MODIFICACIONES DE TUBERIAS DANADAS, COMPACTACION DE
LA EXCAVACION, PLANTILLA DE GRAVA DE ARENA DE 3/4", RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTACION DE LA
CEPA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y HASTA EL LUGAR DE TIRO
DONDE INDIQUEN LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INTERCONEXION DE TUBERIA EN EL REGISTRO, HECHURA DE
ABOCINADOS Y RESANE, REPOSICION DE ARROYOS VEHICULARES CON EL ESPESOR ORIGINAL, MATERIALES Y
ACABADOS IGUALES O EQUIVALENTES AL AREA A REPONER, ROTULADO DENTRO Y FUERA DEL POZO DE VISITA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CFE. SELLADO DE TODOS LOS
DUCTOS CON ESPUMA DE POLIURETANO, MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

UNIDAD.- PZA

DEFINICION.- EL PRESENTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO, INSTALACION, NIVELADO, ROTULADO DE UN POZO DE
VISITA TIPO T PARA ARROYO, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION CFE-PVMTAT CON AVISO DE PRUEBA.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR PARA SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO LOS SIGUIENTES ALCANCES:

1.- TRAZO, LOCALIZACION, SUMINISTRO, INSTALACION Y NIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO T PARA ARROYO.

2.- CORTE, DEMOLICION EN BANQUETA, EXCAVACION DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL POZO DE VISITA,
COMPACTACION DE LA EXCAVACION, PLANTILLA DE GRAVA DE ARENA DE 3/4", RELLENO DE MATERIAL DE BANCO,
COMPACTACION DE LA CEPA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y HASTA
EL LUGAR DE TIRO DONDE INDIQUEN LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

3.- EN CASO DE NO EXISTIR BANQUETA, EL NIVEL DE INSTALACION FINAL DEL POZO DE VISITA DEBERA DE SER DE ACUERDO
A LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

4.- ADAPTACION EN POZO DE VISITA PARA RECIBIR BANCO DE DUCTOS P3A DE 3", ABOCINADO DE TODOS LOS DUCTOS
DENTRO DEL POZO DE VISITA Y SELLADO DE TODOS LOS DUCTOS CON ESPUMA DE POLIURETANO.

5.- SUMINISTRO, INSTALACION, FIJADO Y NIVELADO DE 6 CORREDERAS GALVANIZADAS DE 1.4 M AS| COMO INSTALACION DE
18 MENSULAS CS 35 Y 1 AISLADOR DE NEOPRENO POR CORREDERA, SUMINISTRO E INSTALACION TAQUETES EXPANSIVOS
ADECUADOS PARA LA CORRECTA FIJACION DE LAS CORREDERAS DENTRO DEL POZO DE VISITA.

6.- ROTULADO DENTRO Y FUERA DEL POZO DE VISITA CON COLOR AMARILO CATERPILLER DE 15 * 10 CM Y LETRAS NEGRAS
CON EL TEXTO LEGIBLE E INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

7.- SELLADO DE DUCTOS EXEDENTES MEDINTE ESPUMA DE POLIURETANO.

8.- LIMPIEZA DEL POZO DE VISITA Y RESTITUCION DE PISOS EXISTENTES A SU ESTADO SIMILAR.

TODOS LOS MATERIALES SUMINISTRADOS DEBERAN CONTAR CON AVISO DE PRUEBA EXPEDIDO POR LAPEM Y REGISTRADO
EN EL SISTEMA SIGLA 03 DADO DE ALTA CON EL NUMERO DE CONTRATO Y NUMERO DE OBRA INDICADO POR EL
SUPERVISOR DE OBRA.

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO SON TRASLADO, CARGA, DESCARGA, MOVIMIENTOS DE ESCOMBRO,
F’RQTECC!ON DE LA ViA PUBLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DEBEN SER CONSIDERADAS DENTRO DEL
ANALISIS. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REALICE AFECTACIONES A INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA REPARACION DEL DANO O LO QUE INDIQUE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

UNIDAD DE MEDIDA: LA UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA COMO UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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DESARROLLO KAAN LUXURY TOWERS, EN LIBRAMIENTO SUR CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 1C-3F-
4H-13.2KV-1+950-500 AWG-AL-XLP-ARROYO

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL

RSOC02 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO SEGUN MEDIDAS EN ESPECIFICACIONES
INDICADAS EN LA NORMA PVMTB TIPO "P". INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, TRAZO,
CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE BANQUETA , EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO TERRENO, NIVELACION,
REPARACION Y/O MODIFICACIONES DE TUBERIAS DANADAS, COMPACTACION DE LA EXCAVACION, PLANTILLA DE GRAVA
DE ARENA DE 3/4", RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTACION DE LA CEPA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL
SOBRANTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y HASTA EL LUGAR DE TIRO DONDE INDIQUEN LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES, INTERCONEXION DE TUBERIA EN EL REGISTRO, ECHURA DE ABOCINADOS Y RESANE, REPOSICION
DE BANQUETAS CON EL ESPESOR AL ORIGINAL, MATERIALES Y ACABADOS IGUALES O EQUIVALENTES AL AREA A
REPONER, ROTULADO DENTRO Y FUERA DEL POZO DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA DE ACUERDO
A ESPECIFICACIONES DE CFE. SELLADO DE TODOS LOS DUCTOS CON ESPUMA DE POLIURETANO. MANIOBRAS DE CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

UNIDAD.- PZA

DEFINICION.- EL PRESENTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO, INSTALACION, NIVELADO, ROTULADO DE UN POZO DE
VISITA TIPO P PARA BANQUETA, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION CFE-PVYMTBP CON AVISO DE PRUEBA.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR PARA SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO LOS SIGUIENTES ALCANCES:

1.- TRAZO, LOCALIZACION, SUMINISTRO, INSTALACION Y NIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO P PARA BANQUETA

2.- CORTE, DEMOLICION EN ARROYQ, EXCAVACION DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL POZO DE VISITA, COMPACTACION
DE LA EXCAVACION, PLANTILLA DE GRAVA DE ARENA DE 3/4", RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTACION DE LA
CEPA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y HASTA EL LUGAR DE TIRO
DONDE INDIQUEN LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

3.- ADAPTACION EN POZO DE VISITA PARA RECIBIR BANCO DE DUCTOS P3B DE 3", ABOCINADO DE TODOS LOS DUCTOS
DENTRO DEL POZO DE VISITA Y SELLADO DE TODOS LOS DUCTOS CON ESPUMA DE POLIURETANO.

4.- SUMINISTRO, INSTALACION, FIJADO Y NIVELADO DE 6 CORREDERAS GALVANIZADAS DE 1.4 M ASI COMO INSTALACION DE
18 MENSULAS CS 35 Y 1 AISLADOR DE NEOPRENO POR CORREDERA, SUMINISTRO E INSTALACION TAQUETES EXPANSIVOS
ADECUADOS PARA LA CORRECTA FIJACION DE LAS CORREDERAS DENTRO DEL POZO DE VISITA.

5.- ROTULADO DENTRO Y FUERA DEL POZO DE VISITA CON COLOR AMARILO CATERPILLER DE 15 * 10 CM Y LETRAS NEGRAS
CON EL TEXTO LEGIBLE E INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

6.- LIMPIEZA DEL POZO DE VISITA Y RESTITUCION DE PISOS EXISTENTES A SU ESTADO SIMILAR.

7.- SELLADO DE DUCTOS EXEDENTES MEDINTE ESPUMA DE POLIURETANO.

8.- LIMPIEZA DEL POZO DE VISITA Y RESTITUCION DE PISOS EXISTENTES A SU ESTADO SIMILAR.

TODOS LOS MATERIALES SUMINISTRADOS DEBERAN CONTAR CON AVISO DE PRUEBA EXPEDIDO POR LAPEM Y REGISTRADO
EN EL SISTEMA SIGLA 03 DADO DE ALTA CON EL NUMERO DE CONTRATO Y NUMERO DE OBRA INDICADO POR EL
SUPERVISOR DE OBRA.

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO SON TRASLADO, CARGA, DESCARGA, MOVIMIENTOS DE ESCOMBRO,
PROTECCION DE LA ViA PUBLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DEBEN SER CONSIDERADAS DENTRO DEL
ANALISIS. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REALICE AFECTACIONES A INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA REPARACION DEL DANO O LO QUE INDIQUE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

UNIDAD DE MEDIDA: LA UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA COMO UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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DESARROLLO KAAN LUXURY TOWERS, EN LIBRAMIENTO SUR CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 1C-3F-
4H-13.2KV-1+950-500 AWG-AL-XLP-ARROYO

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL

RSOC03 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO SEGUN MEDIDAS EN ESPECIFICACIONES
INDICADAS EN LA NORMA PVMTB TIPO "X". INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, TRAZO,
CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE BANQUETA , EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO TERRENO, NIVELACION,
REPARACION Y/O MODIFICACIONES DE TUBERIAS DANADAS, COMPACTACION DE LA EXCAVACION, PLANTILLA DE GRAVA
DE ARENA DE 3/4", RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTACION DE LA CEPA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL
SOBRANTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y HASTA EL LUGAR DE TIRO DONDE INDIQUEN LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES, INTERCONEXION DE TUBERIA EN EL REGISTRO, ECHURA DE ABOCINADOS Y RESANE, REPOSICION
DE BANQUETAS CON EL ESPESOR AL ORIGINAL, MATERIALES Y ACABADOS IGUALES O EQUIVALENTES AL AREA A
REPONER, ROTULADO DENTRO Y FUERA DEL POZO DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA DE ACUERDO
A ESPECIFICACIONES DE CFE. SELLADO DE TODOS LOS DUCTOS CON ESPUMA DE POLIURETANO. MANIOBRAS DE CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

UNIDAD.- PZA

DEFINICION.- EL PRESENTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO, INSTALACION, NIVELADO, ROTULADO DE UN POZO DE
VISITA TIPO A PARA BANQUETA, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION CFE-PVMTBX CON AVISO DE PRUEBA.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR PARA SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO LOS SIGUIENTES ALCANCES:

1.- TRAZO, LOCALIZACION, SUMINISTRO, INSTALACION Y NIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO X PARA BANQUETA

2.- CORTE, DEMOLICION EN ARROYO, EXCAVACION DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL POZO DE VISITA, COMPACTACION
DE LA EXCAVACION, PLANTILLA DE GRAVA DE ARENA DE 3/4", RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTACION DE LA
CEPA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y HASTA EL LUGAR DE TIRO
DONDE iNDIQUEN LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

3.- ADAPTACION EN POZO DE VISITA PARA RECIBIR BANCO DE DUCTOS P3B DE 3", ABOCINADO DE TODOS LOS DUCTOS
DENTRO DEL POZO DE VISITA Y SELLADO DE TODOS LOS DUCTOS CON ESPUMA DE POLIURETANO.

4.- SUMINISTRO, INSTALACION, FIJADO Y NIVELADO DE 8 CORREDERAS GALVANIZADAS DE 1.4 M ASI COMO INSTALACION DE
24 MENSULAS CS 35 Y UN AISLADOR DE NEOPRENO POR CORREDERA, SUMINISTRO E INSTALACION TAQUETES EXPANSIVOS
ADECUADOS PARA LA CORRECTA FIJACION DE LAS CORREDERAS DENTRO DEL POZO DE VISITA.

5.- ROTULADO DENTRO Y FUERA DEL POZO DE VISITA CON COLOR AMARILO CATERPILLER DE 15 * 10 CM Y LETRAS NEGRAS
CON EL TEXTO LEGIBLE E INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

6.- LIMPIEZA DEL POZO DE VISITA Y RESTITUCION DE PISOS EXISTENTES A SU ESTADO SIMILAR.

7.- SELLADO DE DUCTOS EXEDENTES MEDINTE ESPUMA DE POLIURETANO.

8.- LIMPIEZA DEL POZO DE VISITA Y RESTITUCION DE PISOS EXISTENTES A SU ESTADO SIMILAR.

TODOS LOS MATERIALES SUMINISTRADOS DEBERAN CONTAR CON AVISO DE PRUEBA EXPEDIDO POR LAPEM Y REGISTRADO
EN EL SISTEMA SIGLA 03 DADO DE ALTA CON EL NUMERO DE CONTRATO Y NUMERO DE OBRA INDICADO POR EL
SUPERVISOR DE OBRA.

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO SON TRASLADO, CARGA, DESCARGA, MOVIMIENTOS DE ESCOMBRO,
PROTECCION DE LA VIiA PUBLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DEBEN SER CONSIDERADAS DENTRO DEL
ANALISIS. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REALICE AFECTACIONES A INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA REPARACION DEL DANO O LO QUE INDIQUE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

UNIDAD DE MEDIDA: LA UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA COMO UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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DESARROLLO KAAN LUXURY TOWERS, EN LIBRAMIENTO SUR CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 1C-3F-
4H-13.2KV-1+950-500 AWG-AL-XLP-ARROYO

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL

RSOC04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO SEGUN MEDIDAS EN ESPECIFICACIONES
INDICADAS EN LA NORMA PVMTB TIPO "T". INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, TRAZO,
CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE ARROYO EN CONCRETO Y/O CARPETA ASFALTICA O PAVIMENTO, EXCAVACIONES EN
CUALQUIER TIPO TERRENO, NIVELACION, REPARACION Y/O MODIFICACIONES DE TUBERIAS DANADAS, COMPACTACION DE
LA EXCAVACION, PLANTILLA DE GRAVA DE ARENA DE 3/4", RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTACION DE LA
CEPA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y HASTA EL LUGAR DE TIRO
DONDE INDIQUEN LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INTERCONEXION DE TUBERIA EN EL REGISTRO, ECHURA DE
ABOCINADOS Y RESANE, REPOSICION DE ARROYOS VEHICULARES CON EL ESPESOR ORIGINAL, MATERIALES Y
ACABADOS IGUALES O EQUIVALENTES AL AREA A REPONER, ROTULADO DENTRO Y FUERA DEL POZO DE VISITA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CFE. SELLADO DE TODOS LOS
DUCTOS CON ESPUMA DE POLIURETANO, MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

UNIDAD.- PZA

DEFINICION.- EL PRESENTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO, INSTALACION, NIVELADO, ROTULADO DE UN POZO DE
VISITA TIPO T PARA BANQUETA, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION CFE-PVMTBT CON AVISO DE PRUEBA.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR PARA SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO LOS SIGUIENTES ALCANCES:

1.- TRAZO, LOCALIZACION, SUMINISTRO, INSTALACION Y NIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO T PARA BANQUETA.

2.- CORTE, DEMOLICION EN BANQUETA, EXCAVACION DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL POZO DE VISITA,
COMPACTACION DE LA EXCAVACION, PLANTILLA DE GRAVA DE ARENA DE 3/4", RELLENO DE MATERIAL DE BANCO,
COMPACTACION DE LA CEPA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y HASTA
EL LUGAR DE TIRO DONDE INDIQUEN LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

3.- EN CASO DE NO EXISTIR BANQUETA, EL NIVEL DE INSTALACION FINAL DEL POZO DE VISITA DEBERA DE SER DE ACUERDO
A LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

4.- ADAPTACION EN POZO DE VISITA PARA RECIBIR BANCO DE DUCTOS P3A DE 3", ABOCINADO DE TODOS LOS DUCTOS
DENTRO DEL POZO DE VISITA Y SELLADO DE TODOS LOS DUCTOS CON ESPUMA DE POLIURETANO.

5.- SUMINISTRO, INSTALACION, FIJADO Y NIVELADO DE 6 CORREDERAS GALVANIZADAS DE 1.4 M AS| COMO INSTALACION DE
18 MENSULAS CS 35 Y UN AISLADOR DE NEOPRENO POR CORREDERA, SUMINISTRO E INSTALACION TAQUETES EXPANSIVOS
ADECUADOS PARA LA CORRECTA FIJACION DE LAS CORREDERAS DENTRO DEL POZO DE VISITA.

6.- ROTULADO DENTRO Y FUERA DEL POZO DE VISITA CON COLOR AMARILO CATERPILLER DE 15 * 10 CM Y LETRAS NEGRAS
CON EL TEXTO LEGIBLE E INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

7.- SELLADO DE DUCTOS EXEDENTES MEDINTE ESPUMA DE POLIURETANO.

8.- LIMPIEZA DEL POZO DE VISITA Y RESTITUCION DE PISOS EXISTENTES A SU ESTADO SIMILAR.

TODOS LOS MATERIALES SUMINISTRADOS DEBERAN CONTAR CON AVISO DE PRUEBA EXPEDIDO POR LAPEM Y REGISTRADO
EN EL SISTEMA SIGLA 03 DADO DE ALTA CON EL NUMERO DE CONTRATO Y NUMERO DE OBRA INDICADO POR EL
SUPERVISOR DE OBRA.

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO SON TRASLADO, CARGA, DESCARGA, MOVIMIENTOS DE ESCOMBRO,
PROTECCION DE LA VIA PUBLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DEBEN SER CONSIDERADAS DENTRO DEL
ANALISIS. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REALICE AFECTACIONES A INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA REPARACION DEL DANO O LO QUE INDIQUE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

UNIDAD DE MEDIDA: LA UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA COMO UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

4 de 18

ESPECIFICACI %Eﬁﬁ&i CONCEPTOS DE OBRA CIVIL



2o
pV3

DIVISION DE DISTRIBUCION SURESTE

zw}*éf»x T 1 Lﬁ

DESARROLLO KAAN LUXURY TOWERS, EN LIBRAMIENTO SUR CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 1C-3F-
4H-13.2KV-1+950-500 AWG-AL-XLP-ARROYO

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL

RSOC05 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION TIPO RMTB4 NORMA 2004 (1.5 M * 1.5 M * 1.5 M) EN
TERRENO TIPO 2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, TRAZO, CORTE CON DISCO,
DEMOLICION DE BANQUETA , EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO TERRENO, NIVELACION, REPARACION Y/O
MODIFICACIONES DE TUBERIAS DANADAS, COMPACTACION DE LA EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO,
COMPACTACION DE LA CEPA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y HASTA
EL LUGAR DE TIRO DONDE INDIQUEN LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INTERCONEXION DE TUBERIA EN EL
REGISTRO, ECHURA DE ABOCINADOS Y RESANE, REPOSICION DE BANQUETAS CON EL ESPESOR AL ORIGINAL,
MATERIALES Y ACABADOS IGUALES O EQUIVALENTES AL AREA A REPONER, ROTULADO DENTRO Y FUERA DEL REGISTRO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CFE. SELLADO DE TODOS LOS
DUCTOS CON ESPUMA DE POLIURETANO, MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

UNIDAD.- PZA

DEFINICION.- SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION TIPO CFE-TN-RMTB4 NORMA 2004 (1.5M* 1.5 M *
1.5 M) INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, TRAZO, CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE
BANQUETA, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO TERRENO, NIVELACION, REPARACION Y/O MODIFICACIONES DE TUBERIAS
DANADAS, COMPACTACION DE LA EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTACION DE LA CEPA, LIMPIEZA
Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y HASTA EL LUGAR DE TIRO DONDE INDIQUEN LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INTERCONEXION DE TUBERIA EN EL REGISTRO, HECHURA DE ABOCINADOS Y
RESANE, REPOSICION DE BANQUETAS CON EL ESPESOR AL ORIGINAL, MATERIALES Y ACABADOS IGUALES O
EQUIVALENTES AL AREA A REPONER, ROTULADO DENTRO Y FUERA DEL POZO DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACION DE
SOPORTERIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CFE. SELLADO DE TODOS LOS DUCTOS CON ESPUMA DE
POLIURETANO, MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR PARA SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO LOS SIGUIENTES ALCANCES:

1.- TRAZO, LOCALIZACION, SUMINISTRO, INSTALACION Y NIVELACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION TIPO 4 EN BANQUETA
2.- CORTE, DEMOLICION EN BANQUETA, EXCAVACION DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL REGISTRO, COMPACTACION DE
LA EXCAVACION, PLANTILLA DE GRAVA DE ARENA DE 3/4", RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTACION DE LA CEPA,
LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y HASTA EL LUGAR DE TIRO DONDE
INDIQUEN LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

3.- EN CASO DE NO EXISTIR BANQUETA, EL NIVEL DE INSTALACION FINAL DEL REGISTRO DEBERA DE SER DE ACUERDO A LO
INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

4.- ADAPTACION EN REGISTRO PARA RECIBIR BANCO DE DUCTOS P3B DE 3", ABOCINADO DE TODOS LOS DUCTOS DENTRO
DEL REGISTRO Y SELLADO DE TODOS LOS DUCTOS CON ESPUMA DE POLIURETANO.

5.- SUMINISTRO, INSTALACION, FIJADO Y NIVELADO DE 4 CORREDERAS GALVANIZADAS DE 1.4 M ASI COMO INSTALACION DE
12 MENSULAS CS 35 Y UN AISLADOR DE NEOPRENO POR CORREDERA, SUMINISTRO E INSTALACION TAQUETES EXPANSIVOS
ADECUADOS PARA LA CORRECTA FIJACION DE LAS CORREDERAS DENTRO DEL REGISTRO DE MEDIA TENSION.

6.- ROTULADO DENTRO Y FUERA DEL REGISTRO DE MEDIA TENSION TIPO 4 CON COLOR AMARILO CATERPILLER DE 15 * 10
CM Y LETRAS NEGRAS CON EL TEXTO LEGIBLE E INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

7.- SELLADO DE DUCTOS EXEDENTES MEDINTE ESPUMA DE POLIURETANO.

8.- LIMPIEZA DEL REGISTRO Y RESTITUCION DE PISOS EXISTENTES A SU ESTADO SIMILAR.

TODOS LOS MATERIALES SUMINISTRADOS DEBERAN CONTAR CON AVISO DE PRUEBA EXPEDIDO POR LAPEM Y REGISTRADO
EN EL SISTEMA SIGLA 03 DADO DE ALTA CON EL NUMERO DE CONTRATO Y NUMERO DE OBRA INDICADO POR EL
SUPERVISOR DE OBRA.

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO SON TRASLADO, CARGA, DESCARGA, MOVIMIENTOS DE ESCOMBRO,
PROTECCION DE LA VIA PUBLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DEBEN SER CONSIDERADAS DENTRO DEL
ANALISIS. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REALICE AFECTACIONES A INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA REPARACION DEL DANO O LO UE INDIQUE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

'BRA TERMINADA

UNIDAD DE MEDIDA: LA UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA COMO UNID
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RSOC06 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION TIPO RMTA4 NORMA 2004 (1.5 M * 1.5 M * 1.5 M) EN
TERRENO TIPO 2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, TRAZO, CORTE CON DISCO,
DEMOLICION DE ARROYO, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO TERRENO, NIVELACION, REPARACION Y/O MODIFICACIONES
DE TUBERIAS DANADAS, COMPACTACION DE LA EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTACION DE LA
CEPA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y HASTA EL LUGAR DE TIRO
DONDE INDIQUEN LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INTERCONEXION DE TUBERIA EN EL REGISTRO, ECHURA DE
ABOCINADOS Y RESANE, REPOSICION DE ARROYO CON EL ESPESOR AL ORIGINAL, MATERIALES Y ACABADOS IGUALES O
EQUIVALENTES AL AREA A REPONER, ROTULADO DENTRO Y FUERA DEL REGISTRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE
SOPORTERIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CFE. SELLADO DE TODOS LOS DUCTOS CON ESPUMA DE
POLIURETANO, MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

UNIDAD.- PZA

DEFINICION.- SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION TIPO RMTA4 NORMA 2004 (1.5 M * 1.5 M * 1.5 M).
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, TRAZO, CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE ARROYO,
EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO TERRENO, NIVELACIGN REPARACION Y/O MODIFICACIONES DE TUBERIAS DANADAS,
COMPACTACION DE LA EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTACION DE LA CEPA, LIMPIEZA Y RETIRO
DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y HASTA EL LUGAR DE TIRO DONDE INDIQUEN LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INTERCONEXION DE TUBERIA EN EL REGISTRO, HECHURA DE ABOCINADOS Y
RESANE, REPOSICION DE ARROYO CON EL ESPESOR AL ORIGINAL, MATERIALES Y ACABADOS IGUALES O EQUIVALENTES AL
AREA A REPONER, ROTULADO DENTRO Y FUERA DEL POZO DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CFE. SELLADO DE TODOS LOS DUCTOS CON ESPUMA DE POLIURETANO, MANIOBRAS DE
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR PARA SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO LOS SIGUIENTES ALCANCES:

1.- TRAZO, LOCALIZACION, SUMINISTRO, INSTALACION Y NIVELACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION TIPO 4 EN ARROYO.
2.- CORTE, DEMOLICION EN BANQUETA, EXCAVACION DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL REGISTRO, COMPACTACION DE
LA EXCAVACION, PLANTILLA DE GRAVA DE ARENA DE 3/4", RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTACION DE LA CEPA,
LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y HASTA EL LUGAR DE TIRO DONDE
INDIQUEN LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

3.- EN CASO DE NO EXISTIR BANQUETA, EL NIVEL DE INSTALACION FINAL DEL REGISTRO DEBERA DE SER DE ACUERDO A LO
INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

4.- ADAPTACION EN REGISTRO PARA RECIBIR BANCO DE DUCTOS P3B DE 3", ABOCINADO DE TODOS LOS DUCTOS DENTRO
DEL REGISTRO Y SELLADO DE TODOS LOS DUCTOS CON ESPUMA DE POLIURETANO.

5.- SUMINISTRO, INSTALACION, FIJADO Y NIVELADO DE 4 CORREDERAS GALVANIZADAS DE 1.4 M ASI COMO INSTALACION DE
12 MENSULAS CS 35 Y 4 AISLADORES DE NEOPRENO POR CORREDERA, SUMINISTRO E INSTALACION TAQUETES
EXPANSIVOS ADECUADOS PARA LA CORRECTA FIJACION DE LAS CORREDERAS DENTRO DEL REGISTRO DE MEDIA TENSION.
6.- ROTULADO DENTRO Y FUERA DEL REGISTRO DE MEDIA TENSION TIPO 4 CON COLOR AMARILO CATERPILLER DE 15 * 10
CM Y LETRAS NEGRAS CON EL TEXTO LEGIBLE E INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

7.- SELLADO DE DUCTOS EXEDENTES MEDINTE ESPUMA DE POLIURETANOC.

8.- LIMPIEZA DEL REGISTRO Y RESTITUCION DE PISOS EXISTENTES A SU ESTADO SIMILAR.

TODOS LOS MATERIALES SUMINISTRADOS DEBERAN CONTAR CON AVISO DE PRUEBA EXPEDIDO POR LAPEM Y REGISTRADO
EN EL SISTEMA SIGLA 03 DADO DE ALTA CON EL NUMERO DE CONTRATO Y NUMERO DE OBRA INDICADO POR EL
SUPERVISOR DE OBRA.

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO SON TRASLADO, CARGA, DESCARGA, MOVIMIENTOS DE ESCOMBRO,
PROTECCION DE LA ViA PUBLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DEBEN SER CONSIDERADAS DENTRO DEL
ANALISIS. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REALICE AFECTACIONES A INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA REPARACION DEL DANO O LO QUE INDIQUE LA AUTORI@AD COMPETENTE.

UNIDAD DE MEDIDA: LA UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA COMO UNIDﬁDE
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RSOC08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ARO Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO TIPO 84A EN REGISTRO DE
MEDIA TENSION, SEGUN MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS (CFE2DI00-39) INCLUYE: TRABAJOS DE
ADAPTACION, COLOCACION Y REPARACION EN REGISTRO PARA RECIBIR LA TAPA, MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y
DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
TERMINACION.

UNIDAD.- PZA

DEFINICION: EL PRESENTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO
DE ARO Y TAPA POLIMERICA 84A, EN REGISTRO DE MEDIA TENSION, SEGUN MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS
(CFE2DI00-39) Y ADAPTACION EN REGISTRO PARA RECIBIR LA TAPA.

ALCANCES DEL CONCEPTO: SE SUMINISTRARA E INSTALARA JUEGO DE ARO Y TAPA POLIMERICA 84A, EN REGISTRO DE
MEDIA TENSION, SEGUN MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS (CFE2DI00-39) Y ADAPTACION, COLOCACION Y
REPARACION EN REGISTRO PARA RECIBIR LA TAPA. SE DEBE INCLUIR LA TAPA Y ARO DE MATERIAL POLIMERICO PARA
ARROYO.

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO SON CARGA, MOVIMIENTOS DE ESCOMBRO, PROTECCION DE LA VIA
PUBLICA, ACARREOS Y DESCARGAS DEBEN SER CONSIDERADAS. AS| COMO TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN
PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

UNIDAD DE MEDIDA: LOS VOLUMENES A ESTIMARSE SERAN LOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR DE ESTA C.F.E. LA
UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA COMO UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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RSOC09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ARO Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO TIPO 84B EN REGISTRO DE
MEDIA TENSION, SEGUN MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS (CFE2DI00-39) INCLUYE: TRABAJOS DE
ADAPTACION, COLOCACION Y REPARACION EN REGISTRO PARA RECIBIR LA TAPA, MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y
DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
TERMINACION.

UNIDAD.- PZA

DEFINICION: EL PRESENTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO
DE ARO Y TAPA POLIMERICA 84B, EN REGISTRO DE MEDIA TENSION, SEGUN MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS
(CFE2DI00-39) Y ADAPTACION EN REGISTRO PARA RECIBIR LA TAPA.

ALCANCES DEL CONCEPTO: SE SUMINISTRARA E INSTALARA JUEGO DE ARO Y TAPA POLIMERICA 84B, EN REGISTRO DE
MEDIA TENSION, SEGUN MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS (CFE2DI00-39) Y ADAPTACION, COLOCACION Y
REPARACION EN REGISTRO PARA RECIBIR LA TAPA. SE DEBE INCLUIR LA TAPA Y ARO DE MATERIAL POLIMERICO PARA
ARROYO.

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO SON CARGA, MOVIMIENTOS DE ESCOMBRO, PROTECCION DE LA VIA
PUBLICA, ACARREOS Y DESCARGAS DEBEN SER CONSIDERADAS. ASI COMO TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN
PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

UNIDAD DE MEDIDA: LOS VOLUMENES A ESTIMARSE SERAN LOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR DE ESTA C.F.E. LA
UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA COMO UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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RSOC10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO POLIMERICA DE 1.50 X 1.50 CMS, Y CONTRAMARCO DE
ACERO PARA BANQUETA EN BOVEDA O EN POZO DE VISITA, SEGUN MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS (CFE-
TCCPB) TRABAJOS DE ADAPTACION, COLOCACION Y REPARACION EN REGISTRO PARA RECIBIR LA TAPA, MANIOBRAS DE
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA TERMINACION.

UNIDAD.- PZA

DEFINICION:
EL PRESENTE CONCEPTO SE REFIERE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO POLIMERICA DE 1.50 X 1.50

CMS, Y CONTRAMARCO DE ACERO PARA BANQUETA EN BOVEDA O EN POZO DE VISITA, SEGUN MEDIDAS Y
ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS (CFE-TCCPB) Y ADAPTACION EN REGISTRO PARA RECIBIR LA TAPA

ALCANCES DEL CONCEPTO:

SE SUMINISTRARA E INSTALARA TAPA DE CONCRETO POLIMERICA DE 1.50 X 1.50 CMS, Y CONTRAMARCO DE ACERO PARA
BANQUETA EN BOVEDA O EN POZO DE VISITA, SEGUN MEDIDADS Y ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS (CFE-TCCPB) Y
ADAPTACION EN REGISTRO PARA RECIBIR LA TAPA.

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO SON CARGA, MOVIMIENTOS DE ESCOMBRO, PROTECCION DE LA VIA
PUBLICA, ACARREOS Y DESCARGAS DEBEN SER CONSIDERADAS. ASI COMO TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN
PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

UNIDAD DE MEDIDA: LOS VOLUMENES A ESTIMARSE LOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR DE ESTA C.F.E. LA UNIDAD DE
MEDIDA SERA LA PIEZA COMO UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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RSOC11 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS A CIELO ABIERTO P3B (3T-3"), INCLUYE: ALINEADO, TRAZO DE
LA CANALIZACION, ACARREO DE AGUA, CORTE CON MAQUINA DE DISCO, DEMOLICION DE BANQUETA, EXCAVACION EN
TERRENO TIPO II, LOCALIZACION Y/O REPARACION Y/O MODIFICACION DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS EXISTENTES
EN CASO DE REQUERIRSE, COMPACTACION DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES, COLOCACION Y FLEJEADO DE LA
TUBERIA PADC DE ACUERDO AL PLANO PROYECTO ANEXO, COLOCACION DE UNA CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR,
RELLENO Y COMPACTACION DE LAS EXCAVACIONES CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM, CINTA INDICADORA
DE PELIGRO, REPOSICION DE BANQUETAS DE ESPESOR Y CARACTERISTICAS SIMILARES A LA ORIGINAL, MATERIALES Y
ACABADOS A FINES DEL AREA A REPONER, DELIMITACION DEL AREA DE TRABAJO, SENALAMIENTO DE SEGURIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR, LIMPIEZA, RATONEADO, GUIADO, VERIFICACION DE DUCTOS, INSTALACION DE UNA PLACA DE
ACRILICO DE 8 CM DE DIAMETRO Y 0.5 CM DE ESPESOR A CADA 5 M SOBRE EL TODO EL TRAYECTO DEL BANCO DE
DUCTOS MARCADA EN RELIEVE CON LA LEYENDA "PROHIBIDO EXCAVAR CFE", MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y
DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
TERMINACION. DE ACUERDO A LAS NORMAS DE DISTRIBUCION, CONSTRUCCION SISTEMAS SUBTERRANEOS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

UNIDAD.- ML

DEFINICION.- EL PRESENTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO, INSTALACION, FIJADO Y NIVELADO DE BANCO DE
DUCTOS P3B CON TUBO PADC DE 3" CONFIGURACION EN TREBOL, DE ACUERDO A LA CONFIGURACION DE LOS PLANOS
ANEXOS, SUJETADO MEDIANTE FLEJES DE PLASTICO A CADA 3 M DONDE TAMBIEN IRA SUJETO EL NEUTRO CORRIDO (LOS
ACCESORIOS PARA EL FLEJEADO SERAN SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA), INCLUYE EL COSTO DEL SUMINISTRO E
INSTALACION DE COPLES DE PVC DONDE SEA NECESARIO, AS| COMO EL RESPECTIVO GUIADO DE TODOS LOS DUCTOS.

ALCANCES DEL CONCEPTO: ALCANCES DEL CONCEPTO.-

1.- ALINEADO, TRAZO DE LA CANALIZACION, ACARREO DE AGUA, CORTE CON MAQUINA DE DISCO, DEMOLICION DE
BANQUETA O PAVIMENTO, EXCAVACION EN TERRENO TIPO I, LOCALIZACION Y/O REPARACION Y/O MODIFICACION DE
INSTALACIONES SUBTERRANEAS EXISTENTES EN CASO DE REQUERIRSE, COMPACTACION DEL FONDO DE LAS
EXCAVACIONES, COLOCACION Y FLEJEADO DE LA TUBERIA PADC DE ACUERDO AL PLANO PROYECTO ANEXO, COLOCACION
DE UNA CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR, |, REPOSICION DE ARROYO DE ESPESOR Y CARACTERISTICAS SIMILARES A
LA ORIGINAL, MATERIALES Y ACABADOS A FINES DEL AREA A REPONER, DELIMITACION DEL AREA DE TRABAJO,
SENALAMIENTO DE SEGURIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, LIMPIEZA, RATONEADO, GUIADO, VERIFICACION DE DUCTOS,
MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE DISTRIBUCION, CONSTRUCCION
SISTEMAS SUBTERRANEOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
2.- EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REALICE AFECTACIONES A INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU REPARACION O LO QUE INDIQUE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
~ 3.- LA CANTIDAD DE EXCAVACION SE REALIZARA DE TAL FORMA QUE EN EL MISMO DIA SE REALICE LA COMPACTACION DE
LAS EXCAVACIONES EVITANDO CON ESTO DEJAR ZANJAS ABIERTAS, PREVINIENDO ACCIDENTES. EN EL CASO QUE EL
CONTRATISTA NO ACATE ESTAS INSTRUCCIONES SERA RESPONSABILIDAD DEL MISMO LAS REPERCUSIONES POR ESTA
NEGLIGENCIA.
4.- LA CONFIGURACION DEL BANCO DE DUCTOS SERA EN TREBOL P3B, DE ACUERDO A LOS DETALLES ANEXOS EN ESTA
ESPECIFICACION Y EN PLANO PROYECTO, SUJETANDO EL BANCO MEDIANTE FLEJES DE PLASTICO A CADA 3 METROS ASi
COMO AL NEUTRO CORRIDO. EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE FLEJES Y DE CINTA PELIGRO
INDEPENDIENTES PARA EL AMARRE Y SENALAMIENTO DE LOS BANCOS DE DUCTOS.
5- EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA DANE PARTE DE LA TUBERIA QUE SE ENCUENTRA INSTALANDO, QUEDARA A
DECISION DEL SUPERVISOR S| ES NECESARIO EL CAMBIO DE TODO EL TRAMO DANADO.
6.- DEBERA DE SUMINISTRAR E INSTALAR LOS COPLES PARA LA UNION DEL TUBO PADC, LOS CUALES DEBEN IR
PERFECTAMENTE SELLADOS Y HERMETICOS, PARA ESTO DEBERA COMUNICAR AL SUPERVISOR DE OBRA AL MOMENTO DE
REALIZAR EL CIERRE DE LA ZANJA PARA DAR EL VISTO BUENO DE ESTE TRABAJO, EN CASO DE QUE SE REALICE EL CIERRE
DE ZANJA SIN PREVIA AUTORIZACION, EL SUPERVISOR DE OBRA TENDRA LA DECISION DE INDICAR Sl ES NECESARIO
DESCUBRIR DONDE ESTE INSTALADO EL COPLE PARA VERIFICAR CONDICION DEL ACOPLAMIENTO, SIN QUE EL
CONTRATISTA EXIGA PAGOS EXTRAORDINARIOS POR ESTA ACTIVIDAD. |
7.- EL CONTRATISTA DEBERA DE SUMINISTRAR E INSTALAR DE UNA PUACA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 8 CM DE

!

INSTALACION EN LA MISMA ZANJA QUE BQTE ABIERTA EN ESE MOMENTO, ESK¥EBANCO DE,D CTOS DEBERA IR FLEJADO AL
BANCO DE DUCTOS S4B CONSIDERADO 0O, ESTOS TRABA ARAN LAS DIMENSIONES DE LA
ZANJA INDICADA EN LOS PLANOS PROYERTOS Y MANO DE ON DE ESTA TUBERIA SERA A
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PUEDE REALIZAR LA INSTALACION DEL BANCO DE DUCTOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA DEL
CONTRATISTA.

TODOS LOS MATERIALES SUMINISTRADOS DEBERAN CONTAR CON AVISO DE PRUEBA EXPEDIDO POR LAPEM Y REGISTRADO
EN EL SISTEMA SIGLA 03 DADO DE ALTA CON EL NUMERO DE CONTRATO Y NUMERO DE OBRA INDICADO POR EL

SUPERVISOR DE OBRA.

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO SON TRASLADO, CARGA, DESCARGA (MATERIALES SUMINISTRADOS POR
EL CONTRATISTA), MOVIMIENTOS DE ESCOMBRO, PROTECCION DE LA VIA PUBLICA DEBEN SER CONSIDERADAS DENTRO DE
SU ANALISIS. ASI MISMO, CONSIDERAR EN SU VISITA DE OBRA QUE EN DONDE ENCUENTRE PAVIMENTOS DE OTRO TIPO,
TENDRA QUE RETIRARLOS Y REPONERLOS CONFORME AL EXISTENTE EN SITIO, ASI COMO TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

CONDICIONES DE LA SUPERFICIE:

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EVITAR LOS ASENTAMIENTOS DEL TERRENO Y DANOS EN LA SUPERFICIE
SOBRE LAS TRAYECTORIAS Y DEBERA GARANTIZAR ESTA CONDICION EN POR LO MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA
RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFORMACIONES POR ASENTAMIENTOS EN CALLES Y
BANQUETAS, SE LE SOLICITARA A LA CONTRATISTA LAS COMPOSTURAS CORRESPONDIENTES.

EL AGUA EXCEDENTE, LODOS Y MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION SERAN RETIRADOS DEL AREA DE TRABAJO DE
LA VIA PUBLICA POR EL CONTRATISTA EN EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTE E INVARIABLEMENTE SE TRASLADARA AL
SITIO DE DESCARGA CONVENIDO POR EL CONTRATISTA, DEJANDO EL AREA DE TRABAJO COMPLETAMENTE LIMPIA, AL
TERMINAR EL TRAMO DE EXCAVACION O EL TURNO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

SEGURIDAD: TODAS LAS CUADRILLAS DEBEN ESTAR PROVISTAS DE CUBIERTAS DE SEGURIDAD SUBTERRANEA, DETECTOR
DE CABLES SUBTERRANEOS ENERGIZADOS, CASCO DE SEGURIDAD, BOTAS DIELECTRICAS, LENTES Y GUANTES PARA
MINIMIZAR EL RIESGO DE ELECTROCUCION.

UNIDAD DE MEDIDA.- PARA FINES DE PAGO SE MEDIRA LA LONGITUD ENTRE REGISTROS, REGIDO TAMBIEN POR LA
ESPECIFICACION ANTES MENCIONADA, EN LA EJECUCION. SE TOMARA LA MEDIDA EN SU PROYECCION HORIZONTAL, Y
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION AL CENTESIMO, EL PAGO SERA EL PRECIO UNITARIO DE
OBRA TERMINADA.

P T T
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL

RSOC12 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS A CIELO ABIERTO P3A (3T-3"), INCLUYE: ALINEADO, TRAZO DE
LA CANALIZACION, ACARREO DE AGUA, CORTE CON MAQUINA DE DISCO, DEMOLICION DE ARROYO EN CONCRETO Y/O
CARPETA ASFATICA O PAVIMENTO, EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, LOCALIZACION Y/O REPARACION Y/O MODIFICACION
DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS EXISTENTES EN CASO DE REQUERIRSE, COMPACTACION DEL FONDO DE LAS
EXCAVACIONES, COLOCACION Y FLEJEADO DE LA TUBERIA PADC DE ACUERDO AL PLANO PROYECTO ANEXO,
COLOCACION DE UNA CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR, RELLENO Y COMPACTACION DE LAS EXCAVACIONES CON
MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM, CINTA INDICADORA DE PELIGRO, REPOSICION DE ARROYO DE ESPESOR Y
CARACTERISTICAS SIMILARES A LA ORIGINAL, MATERIALES Y ACABADOS A FINES DEL AREA A REPONER, DELIMITACION
DEL AREA DE TRABAJO, SENALAMIENTO DE SEGURIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, LIMPIEZA, RATONEADO, GUIADO,
VERIFICACION DE DUCTOS, INSTALACION DE UNA PLACA DE ACRILICO DE 8 CM DE DIAMETRO Y 0.5 CM DE ESPESOR A
CADA 5 M SOBRE EL TODO EL TRAYECTO DEL BANCO DE DUCTOS MARCADA EN RELIEVE CON LA LEYENDA "PROHIBIDO
EXCAVAR CFE", MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. DE ACUERDO A LAS NORMAS DE DISTRIBUCION,
CONSTRUCCION SISTEMAS SUBTERRANEOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

UNIDAD.- ML

DEFINICION.- EL PRESENTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO, INSTALACION, FIJADO Y NIVELADO DE BANCO DE
DUCTOS P3A CON TUBO PADC DE 3" CONFIGURACION EN TREBOL, DE ACUERDO A LA CONFIGURACION DE LOS PLANOS
ANEXOS, SUJETADO MEDIANTE FLEJES DE PLASTICO A CADA 3 M DONDE TAMBIEN IRA SUJETO EL NEUTRO CORRIDO (LOS
ACCESORIOS PARA EL FLEJEADO SERAN SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA), INCLUYE EL COSTO DEL SUMINISTRO E
INSTALACION DE COPLES DE PVC DONDE SEA NECESARIO, ASi COMO EL RESPECTIVO GUIADO DE TODOS LOS DUCTOS.

ALCANCES DEL CONCEPTO: ALCANCES DEL CONCEPTO.-

1.- ALINEADO, TRAZO DE LA CANALIZACION, ACARREO DE AGUA, CORTE CON MAQUINA DE DISCO, DEMOLICION DE
ARROLLO, CALLES O PAVIMENTO, EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, LOCALIZACION Y/O REPARACION Y/O MODIFICACION DE
INSTALACIONES SUBTERRANEAS EXISTENTES EN CASO DE REQUERIRSE, COMPACTACION DEL FONDO DE LAS
EXCAVACIONES, COLOCACION Y FLEJEADO DE LA TUBERIA PADC DE ACUERDO AL PLANO PROYECTO ANEXO, COLOCACION
DE UNA CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR, RELLENO Y COMPACTACION DE LAS EXCAVACIONES CON MATERIAL
COMPACTABLE EN CAPAS, CINTA INDICADORA DE PELIGRO, REPOSICION DE ARROYO DE ESPESOR Y CARACTERISTICAS
SIMILARES A LA ORIGINAL, MATERIALES Y ACABADOS A FINES DEL AREA A REPONER, DELIMITACION DEL AREA DE TRABAJO,
SENALAMIENTO DE SEGURIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, LIMPIEZA, RATONEADO, GUIADO, VERIFICACION DE DUCTOS,
MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. DE ACUERDO A LAS NORMAS DE DISTRIBUCION, CONSTRUCCION
SISTEMAS SUBTERRANEOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

2.- EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REALICE AFECTACIONES A INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU REPARACION O LO QUE INDIQUE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

3.- LA CANTIDAD DE EXCAVACION SE REALIZARA DE TAL FORMA QUE EN EL MISMO DIA SE REALICE LA COMPACTACION DE
LAS EXCAVACIONES EVITANDO CON ESTO DEJAR ZANJAS ABIERTAS, PREVINIENDO ACCIDENTES. EN EL CASO QUE EL
CONTRATISTA NO ACATE ESTAS INSTRUCCIONES SERA RESPONSABILIDAD DEL MISMO LAS REPERCUSIONES POR ESTA
NEGLIGENCIA.

4.- LA CONFIGURACION DEL BANCO DE DUCTOS SERA EN TREBOL P3A, DE ACUERDO A LOS DETALLES ANEXOS EN ESTA
ESPECIFICACION Y EN PLANO PROYECTO, SUJETANDO EL BANCO MEDIANTE FLEJES DE PLASTICO A CADA 3 METROS ASi
COMO AL NEUTRO CORRIDO. EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE FLEJES Y DE CINTA PELIGRO
INDEPENDIENTES PARA EL AMARRE Y SENALA_M[ENTO DE LOS BANCOS DE DUCTOS.

5.- EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA DANE PARTE DE LA TUBERIA QUE SE ENCUENTRA INSTALANDO, QUEDARA A
DECISION DEL SUPERVISOR S| ES NECESARIO EL CAMBIO DE TODO EL TRAMO DANADO.

6.- DEBERA DE SUMINISTRAR E INSTALAR LOS COPLES PARA LA UNION DEL TUBO PADC, LOS CUALES DEBEN IR
PERFECTAMENTE SELLADOS Y HERMETICOS, PARA ESTO DEBERA COMUNICAR AL SUPERVISOR DE OBRA AL MOMENTO DE
REALIZAR EL CIERRE DE LA ZANJA PARA DAR EL VISTO BUENO DE ESTE TRABAJO, EN CASO DE QUE SE REALICE EL-CIERRE
DE ZANJA SIN PREVIA AUTORIZACION, EL SUPERVISOR DE OBRA TENDRA LA DECISION DE INDICAR SI ES CESARIO

DESCUBRIR DONDE ESTE INSTALADO EL COPLE PARA VERIFICAR LA CONDICION DEL ACOPLAMIENTO, SIN QUE EL
CONTRATISTA EXIGA PAGOS EXTRAORDINARIOS POR ESTA ACTIVIDAD.
7.- EL CONTRATISTA DEBERA DE SUMINISTRAR E INSTALAR DE UNA PLACA DEA E DE 8 CM DE

DIAMETRO Y 0.5 CM DE ESPESOR A CADA 5 M SOBRE TODO EL TRAYECTO DEL BA

CONCRETO QUE SE ESTA REPONIENDO EN QUETA Y/O ARROYO.
8.- EN CASO DE QUE ALGUNA EMPRESA PR ADA REQUIERA LA INS \ ,BE 'E PERMITIRA ESTA

INSTALACION EN LA MISMA ZANJA QUE ESTE ]ﬁRTA EN ESE'MOMENTO, DEBERA IR FLEJADO AL
BANCO DE DUCTOS S4B CONSIDERADO EN EL\PROYECT@, ESTOS TRABAJOS NO MO { LAS DIMENSIONES DE LA
ZANJA INDICADA EN LOS PLANOS PROYECTOS NO DE OBRA PARA LA INSTAL/ ESTA TUBERIA SERA A
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL

CARGO DE LA EMPRESA PRIVADA, EN ESTE CASO NO EXISTIRAN RETRASOS EN LA EJECUCION DE OBRA Si LA EMPRESA NO
PUEDE REALIZAR LA INSTALACION DEL BANCO DE DUCTOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA DEL
CONTRATISTA.

TODOS LOS MATERIALES SUMINISTRADOS DEBERAN CONTAR CON AVISO DE PRUEBA EXPEDIDO POR LAPEM Y REGISTRADO
EN EL SISTEMA SIGLA 03 DADO DE ALTA CON EL NUMERO DE CONTRATO Y NUMERO DE OBRA INDICADO POR EL
SUPERVISOR DE OBRA.

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO SON TRASLADO, CARGA, DESCARGA (MATERIALES SUMINISTRADOS POR
EL CONTRATISTA), MOVIMIENTOS DE ESCOMBRO, PROTECCION DE LA VIA PUBLICA DEBEN SER CONSIDERADAS DENTRO DE
SU ANALISIS. ASi MISMO, CONSIDERAR EN SU VISITA DE OBRA QUE EN DONDE ENCUENTRE PAVIMENTOS DE OTRO TIPO,
TENDRA QUE RETIRARLOS Y REPONERLOS CONFORME AL EXISTENTE EN SITIO, ASI COMO TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

CONDICIONES DE LA SUPERFICIE:

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EVITAR LOS ASENTAMIENTOS DEL TERRENO Y DANOS EN LA SUPERFICIE
SOBRE LAS TRAYECTORIAS Y DEBERA GARANTIZAR ESTA CONDICION EN POR LO MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA
RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFORMACIONES POR ASENTAMIENTOS EN CALLES Y
BANQUETAS, SE LE SOLICITARA A LA CONTRATISTA LAS COMPOSTURAS CORRESPONDIENTES.

EL AGUA EXCEDENTE, LODOS Y MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION SERAN RETIRADOS DEL AREA DE TRABAJO DE
LA ViA PUBLICA POR EL CONTRATISTA EN EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTE E INVARIABLEMENTE SE TRASLADARA AL
SITIO DE DESCARGA CONVENIDO POR EL CONTRATISTA, DEJANDO EL AREA DE TRABAJO COMPLETAMENTE LIMPIA, AL
TERMINAR EL TRAMO DE EXCAVACION O EL TURNO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

SEGURIDAD: TODAS LAS CUADRILLAS DEBEN ESTAR PROVISTAS DE CUBIERTAS DE SEGURIDAD SUBTERRANEA, DETECTOR
DE CABLES SUBTERRANEOS ENERGIZADOS, CASCO DE SEGURIDAD, BOTAS DIELECTRICAS, LENTES Y GUANTES PARA
MINIMIZAR EL RIESGO DE ELECTROCUCION.

UNIDAD DE MEDIDA.- PARA FINES DE PAGO SE MEDIRA LA LONGITUD ENTRE REGISTROS, REGIDO TAMBIEN POR LA
ESPECIFICACION ANTES MENCIONADA, EN LA EJECUCION. SE TOMARA LA MEDIDA EN SU PROYECCION HORIZONTAL, Y
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION AL CENTESIMO, EL PAGO SERA EL PRECIO UNITARIO DE
OBRA TERMINADA.
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL

RSOC13 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS A CIELO ABIERTO P6B (6T-3",), INCLUYE: ALINEADO, TRAZO
DE LA CANALIZACION, ACARREO DE AGUA, RETIRO Y REACOMODO DE ADOQUIN EXISTENTE, EXCAVACION EN TERRENO
TIPO II, LOCALIZACION Y/O REPARACION Y/O MODIFICACION DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS EXISTENTES EN CASO DE
REQUERIRSE, COMPACTACION DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES, COLOCACION Y FLEJEADO DE LA TUBERIA PADC DE
ACUERDO AL PLANO PROYECTO ANEXO, COLOCACION DE UNA CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR, RELLENO Y
COMPACTACION DE LAS EXCAVACIONES CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM, DOBLE CINTA INDICADORA DE
PELIGRO, REPOSICION DE BANQUETAS DE ESPESOR Y CARACTERISTICAS SIMILARES A LA ORIGINAL, MATERIALES Y
ACABADOS A FINES DEL AREA A REPONER, DELIMITACION DEL AREA DE TRABAJO, SENALAMIENTO DE SEGURIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR, LIMPIEZA, RATONEADO, GUIADO, VERIFICACION DE DUCTOS, INSTALACION DE UNA PLACA DE
ACRILICO DE 8 CM DE DIAMETRO Y 0.5 CM DE ESPESOR A CADA 5 M SOBRE EL TODO EL TRAYECTO DEL BANCO DE
DUCTOS MARCADA EN RELIEVE CON LA LEYENDA "PROHIBIDO EXCAVAR CFE", MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y
DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
TERMINACION. DE ACUERDO A LAS NORMAS DE DISTRIBUCION, CONSTRUCCION SISTEMAS SUBTERRANEOS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

UNIDAD.- ML

DEFINICION.- EL PRESENTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO, INSTALACION, FIJADO Y NIVELADO DE BANCO DE
DUCTOS P6B CON TUBD PADC DE 3" CONFIGURACION EN TREBOL, DE ACUERDO A LA CONFIGURACION DE LOS PLANOS
ANEXOS, SUJETADO MEDIANTE FLEJES DE PLASTICO A CADA 3 M DONDE TAMBIEN IRA SUJETO EL NEUTRO CORRIDO (LOS
ACCESORIOS PARA EL FLEJEADO SERAN SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA), INCLUYE EL COSTO DEL SUMINISTRO E
INSTALACION DE COPLES DE PVC DONDE SEA NECESARIO, AS| COMO EL RESPECTIVO GUIADO DE TODOS LOS DUCTOS.

ALCANCES DEL CONCEPTO: SE COLOCARAN DUCTOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO (PADC) MEDIANTE
LA CONFIGURACION P6B CON TRES TUBOS DE PADC DE 3", PARA CANALIZAR LOS CABLES ELECTRICOS DE MEDIA TENSION, ,
SE INICIARA CON EL RETIRO DE ADOQUIN MARCADQ EN PLANO DE DETALLES DE OBRA CIVIL PARA CADA BANCO, Y SE
COLOCARA EN LA PARTE BAJA DE LA CEPA UN

BANCO DE DUCTOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON RD DE 17, SE SUMINISTRARA EL NUMERO DE TUBOS DE 3" EN
UNA FILA PARA LA LINEA DE MEDIA TENSION SEGUN CORRESPONDA EN LOS CORTES, LA FORMA Y LA SEPARACION DE LOS
DUCTOS APARECEN EN LOS ARREGLOS DEL PLANO DE DETALLES DE OBRA CIVIL, TODO ESTO DE CONFORMIDAD A LA
ESPECIFICACION QUE SE INDICA MAS ADELANTE. UNA VEZ TERMINADO SE COLOCARA MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION COMPACTADO Y SE DEJARAN 20 CMS EN LA PARTE SUPERIOR PARA COLOCAR MATERIAL MEJORADO DE
BANCO COMPACTADO AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR Y QUE SE CONSIDERARAN AL ANALISIS DE LA TARJETA DEL
PRECIO UNITARIO, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBE DE TOMAR EN CUENTA UNA CANTIDAD DE MATERIAL MEJORADO
PARA CADA METRO LINEAL DE BANCO E INSTALACION DE DOBLE CINTA INDICADORA DE PELIGRO. PARA TODOS LOS
BANCOS NO SE CONSIDERARA EL ENCOFRADO, SOLO SERAN CUBIERTOS DE MATERIA PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y
MATERIAL MEJORADO Y FINALMENTE LA REPOSICION DEL ADOQUIN PREVIAMENTE RETIRADO. EL NUMERO DE DUCTOS DE
POLIETILENO CORRESPOPONDERAN AL TIPO INDICADO EN CATALOGO Y EN LOS PLANOS DE DETALLE DE OBRA CIVIL, EL
CONTRATISTA DEBE VERIFICAR EL NUMERO DE DUCTOS QUE LLEVARA EL BANCO SEGUN EL ARREGLO QUE LE
CORRESPONDA.

EL COLOR DE LOS DUCTOS SERAN LOS INDICADOS EN LA NORMA CFE-DF100-23 REFERENTE A LOS DUCTOS QUE SE
UTILIZARAN PARA ALOJAR CABLES DE LA RED DE COMUNICACIONES Y PARA ALOJAR LOS CABLES ELECTRICOS DE MEDIA
TENSION, ESTOS TUBOS ADEMAS CUMPLIRAN CON LA ESPECIFICACION Y AVISO DE PRUEBA DE LAPEM. UNA VEZ
TERMINADO DE CONSTRUIR EL BANCO DE DUCTOS SE CONSIDERARA AL TERMINO LA LIMPIEZA FINAL DE LOS DUCTOS POR
MEDIO DE UN MANDRIL FLEXIBLE DE ACERO

LOS DUCTOS DEBERAN QUEDAR ALINEADOS EVITANDO LAS DEFLEXIONES EXCESIVAS; AS| MISMO SE DEBERA VERIFICAR
QUE NO EXISTA ALGUNA OBSTRUCCION DENTRO DE LOS DUCTOS MEDIANTE LA UTILIZACION DEL ACCESORIO PARA
LIMPIEZA, SE DEBE VERIFICAR QUE EL BANCO DE DUCTOS TENGA PENDIENTE POS|TIVA (ARQUEADO) DE MANERA QUE LA
FORMA DEL TUBO NO ACUMULE AGUA POR LLUVIAS. DURANTE EL TENDIDO DE LOS$ DUCTOS DE POLIETILENO SE DEBERA

IRA COLOCADO EN EL INTERIOR DE CADA DUCTO PARA FACILITAR RABAJOS DE CABLEADC, DE OBRA
ELECTROMECANICA.

SE RELLENARA LA CEPA CON MATERIAL PRODUGTO DE YA\ EXCAVACION ©

CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR DE LA OBRA DE C,FAN LOS ULHMOS 20 CMS DERELLENO, EL MATERIAL DE BANCO
SERA SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA EL CUAL ES OB ACIY

QUE ESTE NO CONTENGA MATERIA ORGANICA O EXPANSIVA : EL WA

POR EL LABORATORIO AUTORIZADO POR C.F.E. EL RELLENO DEBERA SER-C SARIA PARA OBTENER
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL

UNA COMPACTACION DEL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR EN UNA CAPA DE 20 CM DE ESPESOR, CUIDANDO DE EVITAR LA
RUPTURA DE LOS DUCTOS O CUALQUIER OTRA INSTALACION; PUEDE EFECTUARSE POR MEDIOS MANUALES O S| LAS
PRUEBAS DE COMPACTACION CUMPLEN CON LA ESPECIFICACION, EL SUPERVISOR DE LA OBRA DARA SU AUTORIZACION
PARA QUE SE CONTINUEN LAS SIGUIENTES ETAPAS O BIEN PARA AUTORIZAR EL PAGO DE LA ESTIMACION QUE
CORRESPONDA, QUEDARA ASENTADO EN BITACORA. LA COTA DE TERMINACION Y NIVELACION DE ESTOS TRABAJOS DEBE
SER LA INDICADA PARA RECIBIR LA REPOSICION DE BANQUETAS O PAVIMENTOS, ESTE ULTIMO SERA CONSIDERADO EN SU
ANALISIS CORRESPONDIENTE DE REPOSICION DE CONCRETO SEGUN CATALOGO, PARA LA CORRECTA COLOCACION DE
LOS DUCTOS SE HARAN PREVIENDO QUE AUN NO SE HAYAN COLOCADO NI PISOS, BANQUETAS, ADOQUINES O CUALQUIER
OTRO ELEMENTO QUE OBSTACULICE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE DUCTERIA, DE NO HACERSE ASI ES
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA L.OS TRABAJOS QUE SE DERIVEN POR DEMOLICIONES Y REPOSICIONES. TODOS LOS
MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON EL LIBRO DE NORMAS DE CONSTRUCCION DE LINEAS REDES SUBTERRANEAS
VIGENTES.

EN LOS CASOS DE ACCESOS VEHICULARES DE VECINOS AFECTADOS POR LA OBRA SE DEBERA CONSIDERAR UNA RAMPA
DE MATERIAL DEBIDAMENTE RESISTENTE A FIN DE NO ENTORPECER EL ACCESO; DE TAL MANERA QUE EL COSTO SE DEBE
INCLUIR EN SU PROPUESTA DENTRO DE SUS INDIRECTQOS.

EN CASO DE QUE EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION EL CONTRATISTA INCURRA EN DANO A INMUEBLES, RED DE
DRENAJE, AGUA POTABLE, DUCTOS, MOBILIARIO URBANO U OTRAS INSTALACIONES A TERCEROS PROCEDERA A LA
REPARACION O PAGO DEL DANO SEGUN CORRESPONDA EN FORMA INMEDIATA SIN COSTO ALGUNO PARA ESTA CFE,

LA CANTIDAD, LONGITUD, COLOR Y DIAMETRO DE LOS TUBOS DE POLIETILENO SERA LA INDICADA EN LOS PLANOS Y
ESPECIFICACION CFE-DF100-23 VIGENTE Y DEBERAN TENER SU AVISO DE PRUEBA DE LAPEM, EL CUAL SERA ENTREGADO
AL SUPERVISOR DE LA OBRA DE ESTA CFE ANTES DE LA INSTALACION DE LOS DUCTOS POR CADA CANTIDAD DE DUCTOS
SUMINISTRADOS, RESPECTO A LA LONGITUD DE LOS DUCTOS EN CADA TRAMO SERA LA DISTANCIA ENTRE REGISTRO
INICIAL Y FINAL MAS 20 CMS. EN CADA EXTREMO, PARA REALIZAR POSTERIORMENTE SU ABOCINADO MISMO QUE SERA
CARGADO EN ESTE ANALISIS. CUALQUIER MODIFICACION A LO ANTERIOR DEBERA SER PREVIAMENTE APROBADA POR LA
SUPERVISION DE CONSTRUCCION POR PARTE DE CFE, EN CASO DE POR CONVENIENCIA EL CONTRATISTA ELIGIERA HACER
TRABAJO ADICIONAL PARA FACILITAR LOS TRABAJOS DE CRUCE DE BANCO NO SE HARA EL PAGO, YA QUE SOLO SE
PAGARA EL TRAMO RECTO DE POZO A POZO O DE REGISTRO A REGISTRO SEGUN CORRESPONDA.

TODO SU PERSONAL SUPERVISOR DE LA OBRA DEBERA SER ADECUADAMENTE ENTRENADO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTA ESPECIFICACION,

CONDICIONES DE LA SUPERFICIE:

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EVITAR LOS ASENTAMIENTOS DEL TERRENO Y DANOS EN LA SUPERFICIE
SOBRE LAS TRAYECTORIAS Y DEBERA GARANTIZAR ESTA CONDICION EN POR LO MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA
RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFORMACIONES POR ASENTAMIENTOS EN CALLES Y
BANQUETAS, SE LE SOLICITARA A LA CONTRATISTA LAS COMPOSTURAS CORRESPONDIENTES.

EL AGUA EXCEDENTE, LODOS Y MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION SERAN RETIRADOS DEL AREA DE TRABAJO DE
LA VIA PUBLICA POR EL CONTRATISTA EN EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTE E INVARIABLEMENTE SE TRASLADARA AL
SITIO DE DESCARGA CONVENIDO POR EL CONTRATISTA, DEJANDO EL AREA DE TRABAJO COMPLETAMENTE LIMPIA, AL
TERMINAR EL TRAMO DE EXCAVACION O EL TURNO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

SEGURIDAD: TODAS LAS CUADRILLAS DEBEN ESTAR PROVISTAS DE CUBIERTAS DE SEGURIDAD SUBTERRANEA, DETECTOR
DE CABLES SUBTERRANEOQOS ENERGIZADOS, CASCO DE SEGURIDAD, BOTAS DIELECTRICAS, LENTES Y GUANTES PARA
MINIMIZAR EL RIESGO DE ELECTROCUCION.

EN CASO DE QUE DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION APAREZCAN HUNDIMIENTOS EN EL ADOQUIN EL CONTRATISTA
ENTREGARA A CFE EL ESTUDIO TECNICO QUE DETERMINE LAS CAUSAS, ESTA LAS EVALUARA Y DETERMINARA LA
RESPONSABILIDAD PARA LA REPOSICION, EN SU CASQ, DE LA SUPERFICIE POR PARTE DEL QONTRATISTA.

UNIDAD DE MEDIDA.- PARA FINES DE PAGO SE MEDIRA LA LONGITUD ENTRE R REGIDO TAMBIEN POR LA
ESPECIFICACION ANTES MENCIONADA EN.LA EJECUCION. SE TOMARA LA MEDIPA EN S NTAL, Y
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL\CON APROXIMACION AL CENTESIMQ P ECIO U ITARIO DE
OBRA TERMINADA Y EL PRECIO ADEMAS WNCLUIRA LA AVACION, EL SUM[NISTRO Y UBOS DE

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SUMINI SE DEBERA ENTREGAR LOS AVISOS DE RRUEBA DE LAPEM DE CADA
SUMISTRO REALIZADO POR EL CONTRATISTA.
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL

RSOC13-A SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS A CIELO ABIERTO P6A (6T-3"), INCLUYE: ALINEADO, TRAZO
DE LA CANALIZACION, ACARREO DE AGUA, CORTE CON MAQUINA DE DISCO, DEMOLICION DE ARROYO EN CONCRETO Y/O
CARPETA ASFATICA O PAVIMENTO, EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, LOCALIZACION Y/O REPARACION Y/O MODIFICACION
DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS EXISTENTES EN CASO DE REQUERIRSE, COMPACTACION DEL FONDO DE LAS
EXCAVACIONES, COLOCACION Y FLEJEADO DE LA TUBERIA PADC DE ACUERDO AL PLANO PROYECTO ANEXO,
COLOCACION DE UNA CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR, RELLENO Y COMPACTACION DE LAS EXCAVACIONES CON
MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM, CINTA INDICADORA DE PELIGRO, REPOSICION DE ARROYO DE ESPESOR Y
CARACTERISTICAS SIMILARES A LA ORIGINAL, MATERIALES Y ACABADOS A FINES DEL AREA A REPONER, DELIMITACION
DEL AREA DE TRABAJO, SENALAMIENTO DE SEGURIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, LIMPIEZA, RATONEADO, GUIADO,
VERIFICACION DE DUCTOS, INSTALACION DE UNA PLACA DE ACRILICO DE 8 CM DE DIAMETRO Y 0.5 CM DE ESPESOR A
CADA 5 M SOBRE EL TODO EL TRAYECTO DEL BANCO DE DUCTOS MARCADA EN RELIEVE CON LA LEYENDA "PROHIBIDO
EXCAVAR CFE", MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. DE ACUERDO A LAS NORMAS DE DISTRIBUCION,
CONSTRUCCION SISTEMAS SUBTERRANEOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

UNIDAD.- ML

DEFINICION.- EL PRESENTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO, INSTALACION, FIJADO Y NIVELADO DE BANCO DE
DUCTOS P3B CON TUBO PADC DE 3" CONFIGURACION EN TREBOL, DE ACUERDO A LA CONFIGURACION DE LOS PLANOS
ANEXOS, SUJETADO MEDIANTE FLEJES DE PLASTICO A CADA 3 M DONDE TAMBIEN IRA SUJETO EL NEUTRO CORRIDO (LOS
ACCESORIOS PARA EL FLEJEADO SERAN SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA), INCLUYE EL COSTO DEL SUMINISTRO E
INSTALACION DE COPLES DE PVC DONDE SEA NECESARIO, ASI COMO EL RESPECTIVO GUIADO DE TODOS LOS DUCTOS.

ALCANCES DEL CONCEPTO: ALCANCES DEL CONCEPTO.-

1.- ALINEADO, TRAZO DE LA CANALIZACION, ACARREQ DE AGUA, CORTE CON MAQUINA DE DISCO, DEMOLICION DE
BANQUETA O PAVIMENTO, EXCAVACION EN TERRENO TIPO I, LOCALIZACION Y/O REPARACION Y/O MODIFICACION DE
INSTALACIONES SUBTERRANEAS EXISTENTES EN CASO DE REQUERIRSE, COMPACTACION DEL FONDO DE LAS
EXCAVACIONES, COLOCACION Y FLEJEADO DE LA TUBERIA PADC DE ACUERDO AL PLANO PROYECTO ANEXO, COLOCACION
DE UNA CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR, |, REPOSICION DE ARROYO DE ESPESOR Y CARACTERISTICAS SIMILARES A
LA ORIGINAL, MATERIALES Y ACABADOS A FINES DEL AREA A REPONER, DELIMITACION DEL AREA DE TRABAJO,
SENALAMIENTO DE SEGURIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, LIMPIEZA, RATONEADO, GUIADO, VERIFICACION DE DUCTOS,
MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. DE ACUERDO A LAS NORMAS DE DISTRIBUCION, CONSTRUCCION
SISTEMAS SUBTERRANEOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

2.- EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REALICE AFECTACIONES A INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU REPARACION O LO QUE INDIQUE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

3.- LA CANTIDAD DE EXCAVACION SE REALIZARA DE TAL FORMA QUE EN EL MISMO DiA SE REALICE LA COMPACTACION DE
LAS EXCAVACIONES EVITANDO CON ESTO DEJAR ZANJAS ABIERTAS, PREVINIENDO ACCIDENTES. EN EL CASO QUE EL
CONTRATISTA NO ACATE ESTAS INSTRUCCIONES SERA RESPONSABILIDAD DEL MISMO LAS REPERCUSIONES POR ESTA
NEGLIGENCIA.

4.- LA CONFIGURACION DEL BANCO DE DUCTOS SERA EN TREBOL P6A, DE ACUERDO A LOS DETALLES ANEXOS EN ESTA
ESPECIFICACION Y EN PLANO PROYECTO, SUJETANDO EL BANCO MEDIANTE FLEJES DE PLASTICO A CADA 3 METROS ASI
COMO AL NEUTRO CORRIDO. EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE FLEJES Y DE CINTA PELIGRO
INDEPENDIENTES PARA EL AMARRE Y SENALAMIENTO DE LOS BANCOS DE DUCTOS.

5- EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA DANE PARTE DE LA TUBERIA QUE SE ENCUENTRA INSTALANDO, QUEDARA A
DECISION DEL SUPERVISOR S| ES NECESARIO EL CAMBIO DE TODO EL TRAMO DANADO.

6.- DEBERA DE SUMINISTRAR E INSTALAR LOS COPLES PARA LA UNION DEL TUBO PADC, LOS CUALES DEBEN IR
PERFECTAMENTE SELLADOS Y HERMETICOS, PARA ESTO DEBERA COMUNICAR AL SUPERVISOR DE OBRA AL MOMENTO DE
REALIZAR EL CIERRE DE LA ZANJA PARA DAR EL VISTO BUENO DE ESTE TRABAJO, EN CASO DE QUE SE REALICE EL CIERRE
DE ZANJA SIN PREVIA AUTORIZACION, EL SUPERVISOR DE OBRA TENDRA LA DECIS|ON DE INDICAR Sl ES NECESARIO,

CONTRATISTA EXIGA PAGOS EXTRAORDINARIOS POR ESTA ACTIVIDAD.
7.- EL CONTRATISTA DEBERA DE SUMINISTRAR E INSTALAR DE UNA PLACA DE ACRILICO R

CON LA LEYENDA "PROHIBIDO EXCAVAR CFE" EN LETRAS NEGRAS LEGIBLES, EL
CONCRETO QUE SE ESTA REPONIENDO EN BANQUETA Y/O ARROYO.

8- EN CASO DE QUE ALGUNA EMPRESA PRIVADA' E\QUIERA DE LA, INSTALACION D
INSTALACION EN LA MISMA ZANJA QUE ESTE ABIERTA EN ESE MOMENTO, ESTE BANCO DEDUC -!% EJADO AL
BANCO DE DUCTOS S4B CONSIDERADO EN EL PROYECTO, EST@S TRABAJOS NO MQD FICARAN\UAS DIM NS ONES DE LA
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PUEDE REALIZAR LA INSTALACION DEL BANCO DE DUCTOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA DEL
CONTRATISTA.

TODOS LOS MATERIALES SUMINISTRADOS DEBERAN CONTAR CON AVISO DE PRUEBA EXPEDIDO POR LAPEM Y REGISTRADO
EN EL SISTEMA SIGLA 03 DADO DE ALTA CON EL NUMERO DE CONTRATO Y NUMERO DE OBRA INDICADO POR EL
SUPERVISOR DE OBRA.

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO SON TRASLADO, CARGA, DESCARGA (MATERIALES SUMINISTRADOS POR
EL CONTRATISTA), MOVIMIENTOS DE ESCOMBRO, PROTECCION DE LA VIA PUBLICA DEBEN SER CONSIDERADAS DENTRO DE
SU ANALISIS. ASi MISMO, CONSIDERAR EN SU VISITA DE OBRA QUE EN DONDE ENCUENTRE PAVIMENTOS DE OTRO TIPO,
TENDRA QUE RETIRARLOS Y REPONERLOS CONFORME AL EXISTENTE EN SITIO, AS| COMO TODOS LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

CONDICIONES DE LA SUPERFICIE:

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EVITAR LOS ASENTAMIENTOS DEL TERRENO Y DANOS EN LA SUPERFICIE
SOBRE LAS TRAYECTORIAS Y DEBERA GARANTIZAR ESTA CONDICION EN POR LO MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA
RECEPCION TOTAL DE LA OBRA, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFORMACIONES POR ASENTAMIENTOS EN CALLES Y
BANQUETAS, SE LE SOLICITARA A LA CONTRATISTA LAS COMPOSTURAS CORRESPONDIENTES.

EL AGUA EXCEDENTE, LODOS Y MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION SERAN RETIRADOS DEL AREA DE TRABAJO DE
LA VIA PUBLICA POR EL CONTRATISTA EN EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTE E INVARIABLEMENTE SE TRASLADARA AL
SITIO DE DESCARGA CONVENIDO POR EL CONTRATISTA, DEJANDO EL AREA DE TRABAJO COMPLETAMENTE LIMPIA, AL
TERMINAR EL TRAMO DE EXCAVACION O EL TURNO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

SEGURIDAD: TODAS LAS CUADRILLAS DEBEN ESTAR PROVISTAS DE CUBIERTAS DE SEGURIDAD SUBTERRANEA, DETECTOR
DE CABLES SUBTERRANEOS ENERGIZADOS, CASCO DE SEGURIDAD, BOTAS DIELECTRICAS, LENTES Y GUANTES PARA
MINIMIZAR EL RIESGO DE ELECTROCUCION.

UNIDAD DE MEDIDA.- PARA FINES DE PAGO SE MEDIRA LA LONGITUD ENTRE REGISTROS, REGIDO TAMBIEN POR LA
ESPECIFICACION ANTES MENCIONADA, EN LA EJECUCION. SE TOMARA LA MEDIDA EN SU PROYECCION HORIZONTAL, Y
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL CON APROXIMACION AL CENTESIMO, EL PAGO SERA EL PRECIO UNITARIO DE
OBRA TERMINADA.
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RSOC14 RETIRO DE TAPA DE MT TIPO 84A Y/O 84B, INCLUYE: MANIOBRA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DEL SITIO DE LOS
TRABAJOS Y HASTA EL LUGAR DONDE INDIQUEN LAS AUTORIDADES

UNIDAD.- PZA
DEFINICION.- RETIRO DE TAPA DE MT DE REGISTRO DE MT TIPO 84A Y/O 84B.

EJECUCION.- EL RETIRO DE LA TAPA SE EJECUTA TOMANDO EN CONSIDERACION LO SIGUIENTE: EL PROCEDIMIENTO DE
RETIRO DEBE SER TAL QUE SE CONSIDERARA RETIRAR LA TAPA INCLUYENDO EL MARCO Y CONTRAMARCO CUIDANDO QUE
NO AFECTE ELEMENTOS CONTIGUOS Y EN SU CASQ, SE COLOCAN LOS APUNTALAMIENTOS Y PROTECCIONES NECESARIOS.
POR LO QUE LA SUPERVISION VIGILARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA PARA EVITAR PAGOS EN EXCESO.
LOS PERMISOS PARA EL TIRO DE ESTOS ESCOMBROS SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, DEBIENDO OBTENERSE
EL PERMISO MUNICIPAL RESPECTIVO, EL CUAL DEBERA ESPECIFICAR QUE ES PARA LA DISPOSICION DE ESCOMBRO.

ALCANCES.- EL ALCANCE PARA ESTE CONCEPTO COMPRENDE: LA OBRA DE MANO, EQUIPO NEUMATICO EN SU CASO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EFECTUAR EL TRABAJO DE RETIRO, APUNTALAMIENTOS, PROTECCIONES, CERCADOS,
TENDIDOS, ANDAMIAJE Y OBRAS DE PROTECCION NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA
LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO, DE ESCOMBROS Y DESPERDICIOS
HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION. EN CASO DE QUE LA RUTA DEL ACARREO TRANSITE EN POBLACIONES ES
OBLIGATORIO CUBRIR LA PARTE DESCUBIERTA DEL TRANSPORTE ADECUADAMENTE PARA EVITAR EL POLVO O CAIDA DE
MATERIAL DURANTE EL TRAYECTO. EN NINGUN CASO SE PERMITIRA TRANSITAR EN VIAS RAPIDAS O DE IMPORTANCIA PARA
LA POBLACION SIN REALIZAR LO ANTERIOR. NIVELACION DEL TERRENO CUANDO ASi ESTE ESPECIFICADO, ASi COMO
MANIOBRAS NECESARIAS, MANO DE OBRA PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO INCLUYENDO LA EXCAVACION, EL ACARREQ
DE LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, Y LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO
DE OBRA, Y QUE NO SE MENCIONAN DIRECTAMENTE EN ESTAS ESPECIFICACIONES. LA TAPA RETIRADA SERA
RESGUARDADA POR LA CONTRATISTA HASTA QUE LA SUPERVISOR LE INDIQUE EL LUGAR DE ENTREGA FINAL DE ESTA POR
EL CUAL DEBERA CONTEMPLAR LOS TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA PARA PROCEDER A LA ENTREGA EN SITIO
INDICADO DEBIDAMENTE ESTIBADA Y CUANTIFICADA.

MEDICION PARA PAGO.- PARA FINES DE MEDICION Y PAGO SE CONSIDERA COMO UNIDAD LA PIEZA POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA.
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